



ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL



Estado do Rio Grande do Sul

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL: 09/2014 PROCESSO: 102/2014

Em 09/06/2014, às 08:16 horas, na CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN/RS, sito à Avenida Plínio Brasil Milano, 1155 - Porto Alegre - RS, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados conforme Portaria n.º 120/2013, publicada no D.O. em 01/02/2013, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adequação elétrica a ser realizada no Data Center da Assessoria de Tecnologia da Informação do COREN/RS

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital.

Seq.: 1 **Lote:** Adequação elétrica a ser realizada no Data Center

Resultado

Pela inexistência de propostas para o lote, em 09/06/2014 08:29 encerrou a sessão pública deste lote.

Informações do Lote

Início do recebimento de propostas: 28/05/2014 10:15

Fim do recebimento de propostas: 09/06/2014 08:15

Tempo de disputa: 10 minutos

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente

Decremento mínimo dos lances: 50,00 (valor absoluto)

Situação: Deserto

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 742437 - Adequação Elétrica no Data Center da ATI do COREN/RS

Descrição complementar: Contratação de empresa especializada em adequações elétricas a serem realizadas no Data Center localizado na ATI (Assessoria de Tecnologia da Informação). Fornecimento de mão de obra especializada e materiais necessários para a execução da adequação elétrica de Rack, sendo previsto: - Adequação e dimensionamento de disjuntores e instalação de 2 (dois) novos circuitos elétricos na sala de servidores da ATI; - Passagem de cabos (troca de fiação) do CD até o Rack; - Instalação de 2 (dois) acoplamentos 2P+T 32A 250V; - Passagem de cabos (troca de fiação) do CD dos No-breaks, (instalados no 3º piso); - E demais adequações necessárias favorecendo o funcionamento correto dos equipamentos; - Fornecimento de diagrama de instalação e ART/CREA. 2.2. O prazo para a efetiva realização do serviço é de 15 dias.

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** VEICULO

Propostas

Lote sem propostas registradas, deserto.

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta
---------	------------	----------	---------------

Abertura/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Abertura das Propostas	09/06/2014 08:19	Pregoeiro(a): Caroline Bordignon Peccin
Encerramento	09/06/2014 08:29	Encerramento da sessão, lote deserto.

Outros Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Propostas abertas	09/06/2014 08:19	Caroline Bordignon Peccin	
Encerramento manual da disputa	09/06/2014 08:29	Caroline Bordignon Peccin	

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Resultado da Habilitação

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
------------	-------------	----------


Eventos Negociação Direta e Convocação ME/EPP (Lei Complementar 123)

Rodada	Fornecedor	Início	Fim	Valor classificado	Valor ofertado
Não houve rodada de negociação neste lote.					

Não houve participantes para a licitação. Todas as disputas de lotes ficaram desertas.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

EQUIPE DE APOIO:

Loretta Ferreira Rios
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL



Caroline Bordignon Peccin
Pregoeiro(a)

----- Data / Hora de Geração da Ata: 09/06/2014 08:31 -----